Załącznik nr 1 do umowy 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[bookmark: _Hlk125619848]Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego poprzez sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w danej specjalności nad realizacją działań objętych dokumentacją projektową dla zadania pn. ,,Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej”.
Przedmiotowe zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu zespołu współdziałających urządzeń elektronicznych (na odcinkach wskazanych w tabeli nr 1)  wraz z oprogramowaniem i elementami pomocniczymi, służącymi do ochrony obiektów i terenu, wykorzystującego czujniki lub detektory wykrywające cechy fizyczne poruszającego się obiektu, mającego zapewnić kompleksowy obraz sytuacyjny, gromadzenie, przetwarzanie w sposób ciągły, niezależnie od ukształtowania terenu i warunków atmosferycznych zgodnie ze sporządzonym i zaakceptowanym przez Inwestora projektem.

Tabela nr 1
	Lp.
	Opis odcinka budowy bariery elektronicznej

	1
	Odcinek nr 1 
- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń
(odcinek nr 1) 
– koordynator czynności inspektorów na budowie
	Budowa bariery elektronicznej na odcinku granicy państwowej od wschodniego brzegu Zalewu Wiślanego, tj. rejonu znaku granicznego 2417  do znaku granicznego 2225 tj. (N54° 20' 5.3" E21° 13' 14"), długość odcinka ok. 93,76 km, wraz z Centrum Nadzoru 
(w siedzibie Komendy Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie), oraz nw. łączami telekomunikacyjnymi:
granica państwa – budynek administracyjny SG w Drogowym Przejściu Granicznym 
w Braniewie,
granica państwa – wieża w Drogowym Przejściu Granicznym 
w Grzechotkach,
granica państwa - budynek administracyjny SG w Drogowym Przejściu Granicznym 
w Bezledach
granica państwa – wieża w m. Żardyny,
granica państwa – wieża w m. Parkoszewo,

	2
	Odcinek nr 2
- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń

	[bookmark: _GoBack]Budowa bariery elektronicznej na odcinku od znaku granicznego 2225 tj. ( N54° 20' 5.3" E21° 13' 14" ) do znaku granicznego 1987 tj. trójstyk Wisztyniec, długość odcinka ok. 104,35 km wraz z  nw. łączami telekomunikacyjnymi:
–	granica państwa – wieża w m. Góry,
–	granica państwa – wieża w m. Obszarniki,
–	granica państwa - budynek administracyjny SG w Drogowym Przejściu Granicznym 
w Gołdapi
–	granica państwa – wieża w m. Kiekskiejmy,

	3
	Odcinek nr 1
- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
	Budowa bariery elektronicznej na odcinku granicy państwowej od wschodniego brzegu Zalewu Wiślanego, tj. rejonu znaku granicznego 2417  do znaku granicznego 2225 tj. (N54° 20' 5.3" E21° 13' 14"), długość odcinka ok. 93,76 km, wraz z Centrum Nadzoru 
(w siedzibie Komendy Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie),  oraz z przyłączami energetycznymi w ilości min. 5.
                  

	4
	Odcinek nr 2
- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 (odcinek nr 2)
	Budowa bariery elektronicznej na odcinku od znaku granicznego 2225 tj. ( N54° 20' 5.3" E21° 13' 14" ), do znaku granicznego 1987 tj. trójstyk Wisztyniec, długość odcinka ok. 104,35 km, wraz z przyłączami energetycznymi w ilości min. 5.



Inspektor nadzoru będzie przedstawicielem Inwestora upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych w ramach dokumentacji technicznej, zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego oraz zapisami umowy na realizację robót budowalnych, 
w ścisłym porozumieniu z Inwestorem.
Inspektor nadzoru wykonując swoje czynności będzie działał w imieniu i na rachunek Inwestora zgodnie z warunkami określonymi w szczegółowym zakresie obowiązków oraz warunkami umowy.

I. Wymagania:
1) Wykonawca zapewni ciągły nadzór osób przynależących do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadających kwalifikacje i uprawnienia budowlane 
w specjalności odpowiedniej do zakresu nadzorowanych robót budowlanych, zgodnie ze złożona ofertą tj.:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
	lub
 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń
2) Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Inwestorowi dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę pełniącą nadzór uprawnień budowlanych 
i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ww. zakresie.
3) Wykonawca musi stawić się na pilne wezwanie Zamawiającego 
w czasie nieprzekraczającym 7 godz. od  przekazania informacji w formie telefonicznej. Pilne wezwanie może wystąpić nie więcej niż 9 razy w trakcie trwania umowy. 

II. [bookmark: _Hlk125540681]Do szczegółowego zakres obowiązków Wykonawcy należy sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji poprzez wykonywanie obowiązków wymienionych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), tj.: 
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie do użytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

III. Do pozostałych obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) przekazywanie Zamawiającemu raportów miesięcznych z przebiegu inwestycji (na dostarczonym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy wzorze), raporty będą przekazywane do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca,
2) przekazywanie Zamawiającemu raportu z wykonanych prac przed każdą płatnością określoną
w warunkach umowy,
3) współpraca z przedstawicielami Zamawiającego,
4) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o problemach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego lub o przypadkach wystąpienia nieprawidłowości przebiegu realizacji robót,
5) zgłaszanie uwag, zastrzeżeń oraz wystąpień do Wykonawcy robót budowlanych z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy robót budowlanych lub jego podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:
- wykazuje rażący brak staranności,
- wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
- nie stosuje się do postanowień Umowy,
- stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.,
6) weryfikowanie certyfikatów  okazanych przez Wykonawcę robót budowlanych 
w stosunku do urządzeń i materiałów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
7) bieżące uzgadnianie, przed przystąpieniem Wykonawcy robót budowlanych do prac, materiałów i urządzeń , które zostaną użyte do wykonania zadania, 
8)  zatwierdzanie pisemnych wniosków Wykonawcy robót budowlanych określających materiały i urządzenia, które Wykonawca planuje użyć przy realizacji robót,
9) udział w komisyjnych odbiorach częściowych, końcowych oraz stwierdzonych wad przy odbiorze zgłoszonych prac, 
10) potwierdzanie faktur dotyczących robót budowlanych w zakresie prawidłowego ujęcia zakresu i wartości wykonanych robót budowlanych,
11) nadzór nad dbaniem o porządek na terenie budowy, utrzymywaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwaniem i składowaniem wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, niepotrzebnych urządzeń oraz uzyskanego urobku z demontażu, 
12) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy;
13) prowadzenie kontroli prac budowlanych z częstotliwością niezbędną dla prawidłowej realizacji procesu budowlanego, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji robót budowalnych – wymagana jest obecność minimum raz w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do wewnętrznego dziennika budowy. W przypadku wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych, odnotowanych w dzienniku budowy, wymóg wizytowania budowy nie obowiązuje;
14) udział w naradach technicznych (koordynacyjnych) na terenie budowy, w przypadku wystąpienia konieczności omówienia istotnych dla realizacji prac budowlanych aspektów przez osoby nadzorujące przebieg budowy, a także udział w spotkaniach w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie w sytuacjach problemowych;
15) współpraca z projektantem sprawującym nadzór autorski nad przedsięwzięciem;
16) odniesienie się w wewnętrznym dzienniku budowy do wpisów kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych, w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, wymagającego stanowiska inspektora nadzoru;
17) bezzwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych lub zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, lub uzupełnień rozwiązań projektowych;
18) sprawdzanie kosztorysów przedstawionych przez Wykonawcę robót w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych lub wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, w terminie określonym przez Zamawiającego;
19) kontrola zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, Prawem budowlanym oraz umową na realizację robót budowlanych;
20) wydawanie Wykonawcom robót, kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do wewnętrznego dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
21) żądanie od Wykonawcy robót, kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem,
22) identyfikowanie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyk powstawania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;
23) niezwłoczne pisemne powiadomienie Zamawiającego o wszelkich nieścisłościach, błędach dokumentacji projektowej, ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych,
24) udział w inwentaryzacji robót i rozliczeniu umowy o roboty budowlane w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy z Wykonawcą zadania pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej”,
25) dopilnowanie naniesienia wszelkich zmian nieistotnych w stosunku do rozwiązań zawartych w zatwierdzonym projekcie budowlanym oraz innych warunków pozwolenia na budowę, w sposób określony w ustawie Prawo budowlane; 
26) sprawdzenie przygotowanej do odbioru dokumentacji powykonawczej pod względem kompletności oraz zgodności ze stanem faktycznym, w tym także dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych wyrobów;
27) udział w kontrolach budowy dokonywanych przez stosowne organy na etapie realizacji robót budowlanych oraz na etapie przekazywania obiektów do użytkowania;
28) realizowanie zadań zleconych przez koordynatora inspektorów nadzoru wynikających z zakresu jego odpowiedzialności (inspektorzy nadzoru zostaną pisemnie poinformowani po podpisaniu umowy przez Zamawiającego o wyznaczeniu koordynatora działań inspektorów wraz z podaniem jego danych kontaktowych).

IV.  Do obowiązków koordynatora należało będzie dodatkowo (dotyczy tylko koordynatora działań inspektorów nadzoru – Wykonawca w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń na odcinku nr 1):
1) koordynacja udziału inspektorów nadzoru w naradach technicznych (koordynacyjnych) na terenie budowy, w przypadku wystąpienia konieczności omówienia istotnych dla realizacji prac budowlanych aspektów przez osoby nadzorujące przebieg budowy, a także udział w spotkaniach w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie (dane pozostałych inspektorów nadzoru zostaną  przekazane koordynatorowi przez Zamawiającego po ich pozyskaniu);
2) koordynacja działań inspektorów nadzoru zgodnie z poleceniami koordynatora umowy.

V. Pozostałe ustalenia dotyczące realizacji umowy:
1) strony ustalają, że miesięczne raporty z postępu prac na budowie, raporty 
z wykonanych prac będące podstawą do wystawienia faktury  oraz informacje 
o problemach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego lub o przypadkach wystąpienia nieprawidłowości przebiegu realizacji robót dokonywane będą pisemnie na adres Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn lub na adres poczty elektronicznej inwestycje.wmosg@strazgraniczna.pl,
2) po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy na czas pełnienia przez niego nadzoru inwestorskiego, 1 egzemplarza dokumentacji projektowej jak również inne dokumenty mające istotne znaczenie z punktu widzenia pełnienia nadzoru inwestorskiego, w tym między innymi: umowę z wykonawcą robót wraz 
z załącznikami,
3) kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie ww. dokumentów w całości lub w części jest zabronione.

